 ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона в электронной форме
Министерство обороны Российской Федерации, от имени Российской Федерации в лице начальника Управления государственного заказа Министерства обороны Российской Федерации Андреевой Маргариты Юрьевны, действующей на основании доверенности, выданной Министром обороны Российской Федерации 24 марта 2010г. № 207/1069 (далее – Государственный заказчик), извещает о проведении открытого аукциона на выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной, рабочей документации на строительство объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, строительство и ввод Объекта в эксплуатацию (шифр 10040). 
1. ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион в электронной форме.

2. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»: www.zakazrf.ru

3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ:

Наименование: Министерство обороны Российской Федерации 
Место нахождения: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.23.

Адрес электронной почты:  ugz-9-mo@mail.ru.
Номер контактного телефона: 8(499) 244-62-76, 8(495) 696-94-57                                                     
Контактное лицо: Майоров Олег Олегович (по процедуре проведения аукциона), Сынков Дмитрий Геннадьевич (по технической части документации).
4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА:
Выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной, рабочей документации на строительство объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края, в соответствии с заданием на разработку проектной документации (приложение №3 к проекту государственного контракта), строительство и ввод Объекта в эксплуатацию. 
Начальная (Максимальная) цена государственного контракта:
2 978 010 000 (два миллиарда девятьсот семьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей.
Место выполнения работ:
Работы выполняются по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодар, Краснодарского края.
5. ДАТА И ВРЕМЯ СРОКА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:

« 10 »  августа 2010 г. в 12 часов 00 мин (время московское)
6. ДАТА ОКОНЧАГНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТНОННОМ ФОРМЕ:

 « 16 »  августа  2010 г.

7. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:
Аукцион будет проводиться « 19 »  августа  2010 г. 
Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА
Начальник Управления государственного заказа
Министерства обороны Российской Федерации 

                                                       ____________      М. Андреева
«  12   » июля  2010 г.                                                                   
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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной, рабочей документации на строительство объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: 
ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, строительство и ввод объекта в эксплуатацию (шифр 10040).

г. Москва
1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и должна содержать:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе;

2) сведения о качестве, технических и качественных характеристиках выполняемых работ, безопасности их проведения, размере выполняемых работ, и иные сведения, представление которых предусмотрено настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2)  решение об одобрении или совершении крупной сделки, либо копия такого решения (если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой). 
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- копия действующего, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства свидетельства о допуске по следующим видам работ:
Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту:
1. Подготовительные работы на строительной площадке 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам

6. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров

7. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых подушек 

8. Работы бетонные


9. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций

10.  Работы по монтажу металлических конструкций 

11.  Работы по монтажу деревянных конструкций 

12.  Работы по монтажу легких ограждающих конструкций

13.  Работы по устройству каменных конструкций 

14.  Работы по устройству кровель

15.  Работы по гидроизоляции строительных конструкций 

16.  Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 

17.  Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

18.  Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

19.  Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

20.  Работы по монтажу технологического оборудования 

21.  Работы пусконаладочные 

22.  Работы по строительству автомобильных дорог

23.  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

- документы (копии) подтверждающие возможность участника размещения заказа исполнения условий проекта государственного контракта по разработке проектной и рабочей документаций (разделы 8 и 9 проекта государственного контракта), а именно выполнение следующих видов работ:
Виды работ по инженерным изысканиям

1.  Работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий.

2.  Работы по выполнению инженерно-геологических изысканий.

3.  Работы по выполнению инженерно-экологических изысканий.

Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного    участка

2. Работы по разработке архитектурных решений

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
10.  Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта

11.  Работы по разработке технологических и конструктивных решений 
 линейного объекта

12.  Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением 
 безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная 
 документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

13.  Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым на основании договора застройщиком или заказчиком юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

б) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство.
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в любой момент с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не допускается (В случае, если участнику размещения заказа необходимо при формировании заявки на участие в аукционе оформить документ в формате MS Excel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником размещения заказа оформляется новый документ формата MS Excel). Аукционной комиссией будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).
Рекомендуется:
Заявку на участие в аукционе и все документы, относящиеся к заявке, составлять на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником размещения заказа, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются надлежащим образом заверенным точным переводом на русский язык.

Все документы, входящие в состав заявки, выполнять в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования.

Использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Использовать следующие форматы электронных документов: .doc, .xls, .ppt (Microsoft Office 97-2003), .pdf, .rar, .zip, .tif, .jpeg.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Участником размещения заказа может быть любое физическое или юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в случае если их участие не ограничено федеральными законами.

Обязательные требования:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявок на участие в аукционе не принято;
4) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: 

- наличие действующих свидетельств о допуске к работам, указанным в пункте а, статьи 3 раздела 1 документации об аукционе (вторая часть заявки).

Требования, установленные Государственным заказчиком:
1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
2)  выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к группе, подгруппе или одной из  нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, на право, заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, ИНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА. 
Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, требования к безопасности проведения работ, иным показателям, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика указаны в приложении № 2 к документации об аукционе.

Участник размещения заказа описывает выполняемые работы, являющиеся предметом аукциона, их количественные и качественные характеристики в соответствии с потребностями Государственного заказчика, указанными в приложении № 2 к документации об аукционе.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ, устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией, указанной в приложении № 2 к документации об аукционе.
Требования заказчика по предоставлению гарантий качества распространяются на весь объем выполняемых работ.
5. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
           Место выполнения работ: ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края.
           Начало выполнения работ: В соответствии с проектом государственного контракта (приложение №1 к документации об аукционе).

Окончание выполнения работ: 10 декабря 2011 г.
Условия выполнения работ: В соответствии с проектом государственного контракта (приложение №1 к документации об аукционе).
6. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
Форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в проекте государственного контракта (приложение № 1 к документации об аукционе).
7. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКАЗА
Федеральный бюджет.
8. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ.

Российский рубль.
9. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет:  2 978 010 000 (два миллиарда девятьсот семьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей.
10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
 Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ, являющихся предметом аукциона, все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, которые исполнитель государственного контракта должен оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта, а также другие дополнительные расходы, связанные с выполнением работ.

11. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА («ШАГ АУКЦИОНА»)
«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 до 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
12. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 « 10 »  августа  2010 г., 12 часов 00 минут (время московское).

13. ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 « 16 » августа 2010 г.

14. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
« 19 » августа 2010 г. 
Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

15. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 148 900 500 (сто сорок восемь миллионов девятьсот тысяч пятьсот) рублей -  5 (Пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта.
16. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.
Обеспечение исполнения государственного контракта установлено в размере 30 процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет: 893 403 000 (восемьсот девяносто три миллиона четыреста три тысячи) рублей.
Государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона либо участником размещения заказа, признанным единственным участником аукциона безотзывной банковской гарантии,  договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником самостоятельно.

Обеспечение исполнения государственного контракта в виде страхования ответственности по государственному контакту не допускается.

В случае если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей, а государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения государственного контракта, вместе с договором поручительства следующих документов, в отношении поручителя:

копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке;

документа, подтверждающего  полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее – именуется руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, - также доверенности на осуществлении действий от имени поручителя, заверенной печатью поручителя и подписанной руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенной копии такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, - также документа, подтверждающего полномочия такого лица;

копии учредительных документов поручителя.

При выборе способа обеспечения исполнения государственного контракта – залог денежных средств – с государственным заказчиком заключается договор залога.

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения государственного контракта не требуется.

Подтверждение внесения обеспечения исполнения государственного контракта направляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается такой контракт, оператору электронной площадки в срок, предусмотренный для подписания победителем аукциона проекта государственного контракта, вместе с подписанным его электронной цифровой подписью проектом государственного контракта.

Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается на весь срок исполнения государственного контракта.
17. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить в адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса заказчик размещает разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме на электронной торговой площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, при условии, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
18. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать такую заявку в любое время, но не позднее окончания срока подачи заявок, направив уведомление оператору электронной площадки, подписанное электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
19. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона», а также любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований:

участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на «шаг аукциона»;

участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона  до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта.

В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить государственный контракт путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона».

В случае если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона не подал предложения о цене контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся.

20. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Победитель аукциона (участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт) должен подписать электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, и направить государственный контракт, а также документ об обеспечении исполнения государственного контракта, оператору электронной площадки в течение шести дней со дня получения проекта контракта.

Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

№ 1 Проект государственного контракта с приложениями.

№  2 Требования Государственного заказчика к количественным, качественным, техническим и иным характеристикам выполняемых работ.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______

на выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной, рабочей документации на строительство объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: 
ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, строительство и ввод Объекта в эксплуатацию (шифр 10040)
г. Москва                                                                «___» _______________ 2010 г.

Министерство обороны Российской Федерации от имени Российской Федерации, в лице, начальника расквартирования и обустройства Министра обороны Российской Федерации – заместителя Министра обороны Российской Федерации Нагинского Григория Михайловича, действующего на основании доверенности от 17.02.2010 г. от № 207/637, выданной Министром обороны Российской Федерации Сердюковым Анатолием Эдуардовичем именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», и федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министра обороны Российской Федерации», в лице начальника филиала «Региональное управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации _____________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, _______________________________, в лице __________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:
1. Определения и понятия

В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

1.1. Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Генподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении Генподрядчиком недостатков или их устранении за счет Генподрядчика.
1.2. Акт приемки объекта капитального строительства - документ утвержденной формы, подписываемый Сторонами.
1.3. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – документы, оформленные Генподрядчиком, проверенные и подписанные Заказчиком, подтверждающие выполнение работ Генподрядчика за отчетный месяц. Формы КС-2 и КС-3 составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденным проектом фактических объемов работ за отчетный месяц 
1.4. Акт о приемке выполненных работ по разработке Проектной документации – документ, оформленный Генподрядчиком, проверенный и подписанный Заказчиком, подтверждающий выполнение соответствующих работ (этапа) Генподрядчиком.
1.5. Акт о приемке выполненных работ по разработке Рабочей документации – документ, оформленный Генподрядчиком, проверенный и подписанный Заказчиком, подтверждающий выполнение соответствующих работ (этапа) Генподрядчиком.
1.6. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения работ, обозначенные на Стройгенплане и которые после их завершения разбираются и вывозятся Генподрядчиком за свой счет.

1.7. Гарантийный срок - срок с даты выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в течение которого Генподрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением работ и/или поставленному оборудованию по Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчика и третьих лиц.

1.8. График производства работ – документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок выполнения работ по Контракту, в том числе определены сроки выполнения отдельных видов работ (Приложение № 2 к Контракту).
1.9. График выдачи Проектной документации – документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок выполнения работ по Контракту, в том числе определены сроки выполнения отдельных этапов работ (Приложение №1 к Контракту).

1.10. Государственный контракт - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Контракта, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Контракта.

1.11. Цена государственного контракта – цена, определенная в установленном порядке в соответствии с результатами аукциона, на основании протокола ______________ от ______ № ____.

1.12. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций; Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ, геодезические, исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту.

1.13. Качество работ (качество исполнения работ) - требования, предъявляемые Контрактом и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества работ.
1.14. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиями Контракта и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящие в состав проектной документации и рабочей документации.

1.15. Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте, проектной документации и строительных нормах и правилах.
1.16. Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, указанного в проектной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил. 
1.17. Объект – Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1 по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодар Краснодарского края (шифр 10040).
1.18. Заявка на планируемые расходы следующего квартала – набор работ на квартал – подаваемая Генподрядчиком ежеквартально Заказчику заявка об объеме работ, планируемых к выполнению в следующем квартале на основании Графика производства работ с указанием цены работ, необходимая для планирования будущих расходов и перечисления авансов.

1.19. Персонал Генподрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы, подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые и/или привлекаемые для выполнения работ.

1.20. Возведение объекта «под ключ» – возведение Объекта и выполнение всех работ до состояния полной готовности к эксплуатации. «Под ключ» выполняются все помещения Объекта. 

1.21. Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения обязательств Заказчика, определенных Контрактом. 

1.22. Представитель Генподрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Генподрядчиком для выполнения обязательств генподрядчика, определенных Контрактом. 

1.23. Проектная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту в объеме, необходимом для разработки рабочей документации, а также включающая сметную стоимость строительства.

1.24. Рабочая документация – документация, разработанная на основании утвержденной проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ.

1.25. Приемка законченного строительством Объекта - приемка Государственным заказчиком и Заказчиком законченного строительством Объекта в порядке и в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

1.26. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – документ, выдаваемый уполномоченным органом, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.

1.27. Скрытые работы - работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ.

1.28. Строительная площадка – земельный участок, переданный Заказчиком Генподрядчику по Акту передачи строительной площадки на период выполнения работ до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию.
1.29. Строительная техника - различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Генподрядчику для выполнения работ.

1.30. Эксплуатационная документация - полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных Генподрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Контрактом.

1.31. Работы - весь объем работ, соответствующий условиям Контракта, приложениям к нему и положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих выполнению Генподрядчиком. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Контракта. Результатом работ по Контракту является Объект, готовый к эксплуатации, на который выдано Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.

1.32. «Дни» - календарные дни.
1.33. Этап работ – оговоренный Сторонами объем работ одного вида в пределах оговоренной Сторонами части объекта (захватки работ) и/или объекта в целом, выделяемый в Графике производства работ для целей промежуточного контроля за исполнением сроков производства работ без выделения стоимости этих работ из общей стоимости Контракта. Приемка Заказчиком Этапа работ осуществляется по акту произвольной формы и не является основанием для оплаты принятого этапа.

Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. По настоящему Контракту Государственный заказчик - осуществляет финансирование, Заказчик – обеспечение выполнения и контроль за выполнением работ, а Генподрядчик – выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной, рабочей документации на строительство объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодар Краснодарского края, в соответствии с заданием на разработку проектной документации (приложение №3 к государственному контракту), строительство и ввод Объекта в эксплуатацию, шифр 10040  (далее – Работы).
2.2. Генподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего контракта на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами.
2.3. Генподрядчик ознакомлен с заданием  на разработку проектной  документации (приложение №3 к государственному контракту) и не имеет замечаний, увеличивающих цену Контракта и сроки выполнения работ по Контракту.

2.4. Заказчик обязуется обеспечить приемку в эксплуатацию Объекта в установленные настоящим Контрактом сроки.

2.5. Государственный заказчик обязуется оплатить выполненные Генподрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

2.6. Основанием для заключения Контракта является протокол ___________________ от _______ 20__ г. № _______.

3. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1  Цена Контракта составляет ________ (прописью) рублей, в том числе НДС - 18 % -_______ рублей. 
3.2 В цену Контракта включена стоимость всех затрат Генподрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе:
-  оформления правоустанавливающих документов на земельный участок вовлекаемый в хозяйственный оборот;
- постановки земельного участка на кадастровый учет с получением выписок ГЗК;

- получения свидетельства права собственности Российской Федерации на земельный участок;
- стоимость исследовательских, инженерно-экологических, инженерно-геодезических, инженерно-геологических работ, включая затраты на необходимые исследования, лабораторные заключения и сбор исходных данных;

- затраты на получение технических условий; 
- стоимость технологических подключений;
- стоимость разработки Проектной документации, затраты на необходимые согласования, в том числе на внутриплощадочные инженерные сети;

- стоимость прохождения государственной, а в необходимых случаях, экологической экспертиз;

- стоимость согласования проектов планировки и межевания;
- стоимость разработки Рабочей документации, составления рабочих смет, затраты на необходимые согласования, в том числе внутриплощадочные и магистральные (наружные) инженерные сети;
- стоимость всех работ согласно Проектной и Рабочей документации;

- стоимость авторского надзора;
- стоимость выполнения всех работ по устройству внутриплощадочных и магистральных (наружных) инженерных сетей Объекта;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Генподрядчиком;

- стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта пуско-наладочных работ;

- стоимость затрат на БТИ (в том числе: изготовление технического паспорта (паспорта БТИ), кадастрового паспорта);
- сертификация электрооборудования;

- тепловизионное обследование;

- затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

- временные технологические присоединения;

- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;

- транспортные расходы и получение разрешений  на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Контракта;

- стоимость понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также стоимость вырубки деревьев, другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта в эксплуатацию;

- стоимость затрат на оформление права собственности Российской Федерации на Объект.
3.3. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Контракту.
3.4. Превышение Генподрядчиком проектных объемов оплачивается Генподрядчиком за свой счет.

3.5. Генподрядчик при выполнении строительных работ до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Одновременно с вышеуказанными документами Генподрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на выполненный в соответствии представленной формой КС-2 объем работ, а также счет и счет-фактуру на объем выполненных работ.
 Одновременно с предоставлением указанных документов, Генподрядчиком должны быть представлены их электронные копии на диске CD-R, а также копия Контракта (при первом предъявлении документов на оплату), созданные посредством сканирования в соответствии с требованиями пункта 9 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 сентября 2008 г. № 87н, в формате JPEG (изображение черно-белое, размер одной отсканированной страницы формата А4 не более – 1240 точек на 1754 точек, разрешение сканирования DPI не более 150 на дюйм).
3.6.  Ежемесячное подписание Заказчиком форм КС-2 и КС-3 не является приемкой этих работ в эксплуатацию ни Заказчиком, ни Государственным Заказчиком. Оно лишь подтверждает факт их выполнения Генподрядчиком (без учета качества этих работ) и определяет сумму промежуточного финансирования. 

3.7. Сумма, выплачиваемая в соответствии с документами, указанными в п. 3.5, перечисляется Государственным заказчиком на расчетный счет Генподрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов при условии отсутствия в них арифметических ошибок и корректно указанных реквизитах.
3.8.  Государственный заказчик в праве произвести авансирование  Генподрядчика в размере __________ (________) рублей, что составляет ___% от цены Контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней после получения от Генподрядчика счета на получение авансового платежа, расчета аванса и документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения Контракта. Одновременно к счету прикладываются электронные копии Контракта, счета на получение авансового платежа, расчета аванса и документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения Контракта на диске CD-R, созданные посредствам сканирования в соответствии с требованиями п.9 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 сентября 2008 г. № 87н, в форме JPEG (изображение черно-белое, размер одной отсканированной страницы формата А4 не более – 1240 точек на 1754 точек, разрешение сканирования DPI не более 150 на дюйм).

Обязательным условием для получения аванса Генподрядчиком является обеспечение исполнения Контракта. Сумма выдаваемого аванса не может превышать размер обеспечения исполнения Контракта, представленного Генподрядчиком.
Погашение аванса будет производиться пропорционально стоимости выполненных Работ.

Генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления аванса на расчетный счет, перечисляет соисполнителям Контракта (подрядчикам, поставщикам) авансовые платежи согласно заключенным с ними договорам.

Ежемесячно Генподрядчик обязуется к первому числу каждого месяца представить Заказчику отчет о ходе обработки полученного аванса с представлением документов, подтверждающих произведенные авансовые платежи, а также первичные учетные документы по стоимости основных приобретенных материалов и конструкций, а также оборудования.

В случае получения аванса и не выполнения обязательств по Контракту не по вине Заказчика, Генподрядчиком оплачиваются Государственному заказчику проценты за каждый день пользования чужими денежными средствами из расчета одной трехсотой учетной ставки (ставки рефинансирования), установленной Центральным Банком Российской Федерации на день получения Генподрядчиком суммы аванса. Днем получения Генподрядчиком аванса считается дата списания соответствующих денежных средств со счета Государственного заказчика.
Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Генподрядчиком обязанностей по Контракту.
3.9.  Оплата работ по Контракту до выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию производится по факту выполнения работ, в пределах, не превышающих 95% цены Контракта, после представления Государственному заказчику документов установленных п. 3.5 Контракта. Оставшиеся 5 (пять) % цены Контракта будут выплачены Генподрядчику при окончательном расчете. 
3.10. Окончательный расчет по введенному в эксплуатацию Объекту осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней после даты выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и оформления прав собственности Российской Федерации на Объект (передачи Объекта в установленном порядке эксплуатирующей организации).
3.11.  В случае уменьшения Государственному заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Государственным заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Государственный заказчик должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий настоящего Контракта. В этом случае Генподрядчик в праве потребовать от Государственного заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий настоящего Контракта.
3.12.  По окончании исполнения обязательств по Контракту Генподрядчик в течение 10-ти банковских дней представляет Государственному заказчику акт сверки расчетов по форме, установленной Приложением №4 к настоящему Контракту.
3.13. Генподрядчик при заключении Контракта предоставляет Государственному заказчику электронную копию Контракта и документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения Контракта, на диске CD-R (только для несекретных документов и в случае расчетов через Федеральное казначейство или его территориальные органы), созданную посредством сканирования в соответствии с требованиями п. 9 Порядка, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 сентября 2008 г. № 87н, в формате JPEG (изображение черно-белое, размер одной отсканированной страницы формата А4 не более – 1240 точек на 1754 точек, разрешение сканирования DPI не более 150 на дюйм).
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Генподрядчик обязуется сдать Заказчику разработанную Проектную и  Рабочую документацию по Объекту в соответствии с Графиком выдачи Проектной и Рабочей документации (Приложение № 1 к Контракту).

4.2. Генподрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №2).
4.3. Срок ввода Объекта в эксплуатацию - получение Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, но не позднее 20 декабря 2011 года.

4.4. Дата начала работ - дата заключения Контракта.

4.5. Дата окончания работ - дата подписания Акта приема-передачи Объекта, но не позднее 10 декабря 2011 года.

4.6. Генподрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Генподрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА.
5.1 Государственный заказчик имеет право:

5.1.1.
Осуществлять контроль целевого использования денежных средств, перечисленных по Контракту. Количество проверок и сроки их проведения определяются Государственным заказчиком и с другими Сторонами Контракта не согласовываются. Для целей осуществления контроля целевого использования денежных средств, перечисленных по настоящему Контракту, Государственный заказчик имеет право затребовать у Генерального подрядчика копии банковских документов о произведенных расходах. 

5.1.2 Участвовать в установленном порядке в приемке Объекта в эксплуатацию, в согласовании и утверждении разработанной Проектной документации.
5.1.3 Контролировать ход строительства, ход разработки Проектной документации и соблюдение Сторонами Контракта его условий.

5.1.4  Имеет иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить финансирование строительства Объекта в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.2. За 45 дней до установленного планового срока ввода Объекта в эксплуатацию письменно уведомить Заказчика о назначении эксплуатирующей организации, которая будет принимать участие в приемке Объекта в эксплуатацию. 

5.2.3.
Произвести окончательный расчет за выполненные по Контракту работы в установленном настоящим Контрактом порядке.

5.2.4. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять контроль за выполнением работ с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве, условиям Контракта.

6.1.2. Рассматривать образцы материалов, оборудования, изделий, приобретаемых Генподрядчиком для производства работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Генподрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Генподрядчику.

6.1.3. В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, срок, указанный в пункте 6.1.2, увеличивается на срок проведения таких исследований и/или экспертиз. Расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Генподрядчик.

6.1.4. Контролировать процесс организации Генподрядчиком работы комиссии по комплексному опробованию всего инженерного оборудования.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществлять контроль, согласование и технический надзор за разработкой Проектной, Рабочей документации и строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с утвержденной, разработанной Генподрядчиком и выданной Заказчиком к производству работ Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области капитального строительства.

6.2.2. Выполнить свои обязательства, изложенные в разделах 8,9 настоящего Контракта (разработка Проектной документации и разработка Рабочей документации).
6.2.3. До начала производства строительных работ передать Генподрядчику в установленном порядке на период строительства Объекта:

· утвержденное в установленном порядке задание на проектирование в количестве 1 (одного) экземпляра и 1 (один) экземпляр на электронном носителе;

· строительную площадку по Акту передачи строительной площадки, один экземпляр которого направить Государственному заказчику в течение 3 (трех) дней со дня подписания Контракта;

· журнал производства работ.
6.2.4. В случае уклонения Генподрядчика от подписания Акта передачи строительной площадки письменно сообщить об этом Государственному заказчику. В случае фактического начала работ Генподрядчиком без подписания Акта передачи строительной площадки подготовить и представить Акт о фактической приемке Генподрядчиком строительной площадки, подписываемый представителями Заказчика и Государственного заказчика.

6.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения титула стройки от Государственного заказчика передать его копию Генподрядчику.

6.2.6. Обеспечить контроль за ведением авторского надзора за строительством Объекта.

6.2.7. Обеспечить отключение подлежащих демонтажу оборудования и строений в зоне строительства, а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации. 

6.2.8. Оказывать содействие Генподрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

6.2.9. Отправить Генподрядчику ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных в проектной документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующего сообщения Генподрядчика.

6.2.10. Согласовывать с Государственным заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.

6.2.11. Произвести приемку и проверить стоимость и качество работ, выполненных Генподрядчиком при наличии исполнительной документации, представляемой Генподрядчиком, на предъявляемый к приемке объем работ. В случае отсутствия исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Генподрядчику в рассмотрении форм КС-2 и КС-3 за проверяемый Заказчиком период.

6.2.12. В установленном порядке принять от Генподрядчика законченный строительством Объект. Окончательная приемка выполненных по настоящему Контракту работ производится в целом по всему Объекту одновременно с приемкой законченного строительством Объекта.

6.2.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

7.1. Генеральный подрядчик имеет право:

7.1.1. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генподрядчиком срок на приемку скрываемых работ составить односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

7.1.2. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и осуществить комплексное его испытание с участием Заказчика. При положительных результатах испытаний оборудования Заказчик и Генподрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в Рабочей документации, и условиям Контракта.
7.1.3. Генподрядчик для выполнения Работ вправе привлекать субподрядчиков исключительно по согласованию с Заказчиком. Для согласования привлечения субподрядчиков, Генподрядчик направляет Заказчику следующие документы о субподрядчике:

- сведения: о фирменном наименовании, об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня представления Заказчику документов выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица;
- копии учредительных документов;

- действующие, выданные саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по видам работ на которые привлекается субподрядная организация;
- разрешение на производство работ, полученное у компетентных органов Российской Федерации, а также сертификаты на строительную технику;
Заказчик  для согласования привлечения субподрядной организации вправе запросить иные документы необходимые ему для принятия обоснованного решения.

При предоставлении вышеуказанных документов Заказчик в течение 7 дней согласовывает привлечение субподрядчиков, либо направляет мотивированный отказ.

7.2. Генеральный подрядчик обязан:

7.2.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать законченный строительством Объект в установленном порядке с получением Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.2.2. Выполнить все свои обязательства по настоящему Контракту.

7.2.3. Выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с выданной Заказчиком в производство работ Рабочей документацией.

7.2.4 Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку (геодезическую разбивку) Объекта, за правильность положений уровней, отметок, размеров и соотнесенности.

7.2.5. Принять от Заказчика строительную площадку по Акту передачи строительной площадки. Дата фактического использования строительной площадки для строительства Объекта является датой принятия строительной площадки Генподрядчиком.

7.2.6. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в соответствии с ПОС. Выполнить подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с условиями на присоединение.

7.2.7. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение.

7.2.8. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.9. Обеспечить строительство необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование и строительную технику.

7.2.10. Все поставляемые Генподрядчиком для строительства материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 10 (десять) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

7.2.11. Представить Заказчику на утверждение График поставки оборудования, со сроками завоза на Объект и обеспечить их приемку в соответствии с графиком.

7.2.12 Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

7.2.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

7.2.14. Вывезти в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Акта приемки Объекта, за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

7.2.15. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж оборудования в соответствии с Графиком поставки оборудования, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию.

7.2.16. Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.2.17. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности Проектной документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.2.18. Обеспечить:

· производство работ в сроки, установленные Графиком производства работ;

· производство работ в полном соответствии с Рабочей документацией и строительными нормами и правилами;

· качество выполнения всех работ в соответствии с Рабочей документацией, действующими нормами и правилами, техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

· бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

7.2.19. Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.2.20. Выполнять работы, не превышая объема годового лимита бюджетных обязательств по Объекту.

7.2.21. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

7.2.22. Нести расходы по содержанию Объекта до даты выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.2.23. Обеспечить совместно с Заказчиком передачу законченного строительством  Объекта эксплуатирующей организации в установленном порядке.

7.2.24. Осуществлять охрану строительной площадки и Объекта строительства в порядке, установленном Разделом 10 настоящего Контракта. 

7.2.25. К моменту приемки Объекта представить Заказчику исполнительные чертежи наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями, акты скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, в том числе акты приема-передачи по форме ОС-1 по проложенным наружным инженерным сетям и сооружениям, оформленные в установленном порядке, и акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию ЦТП (ИТП), ТП (РТП).

7.2.26. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов и оборудования до получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.2.27. Представить Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы копию действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, приказ о назначении представителя Генподрядчика, ответственного за строительство, его подписку по установленной форме и другие необходимые документы.

7.2.28. Оформить разрешение на производство работ и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ. 

7.2.29. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ.

7.2.30. Обеспечить до сдачи Объекта Заказчику уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаление всех пятен краски и грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

7.2.31. Представить Заказчику для приемки выполненных работ, исполнительную документацию на объем выполненных работ. Приемка выполненных работ проводится ежемесячно, в сроки, предусмотренные Графиком производства работ. Без предоставления необходимого объема исполнительной документации Заказчик имеет право не рассматривать формы КС-2 и КС-3.

7.2.32. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от Рабочей документации и условий настоящего Контракта.

7.2.33. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. Обеспечить Заказчика необходимыми офисными помещениями с достаточной площадью для размещения его персонала на территории строительной площадки и офисным оборудованием, включая телефонную связь, для осуществления контроля.

7.2.34. Постоянно вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, журнал производства работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы.
7.2.35. Не позднее 25 числа текущего квартала представлять Заказчику заявку на планируемые расходы следующего квартала (набор работ) на основании Графика производства работ.

7.2.36. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.
8. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ГЕНПОДРЯДЧИКА. 

8.1. Датой сдачи Генподрядчиком каждого раздела (этапа) проектных работ в соответствии с Графиком выдачи Проектной документации  является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по разработке Проектной документации.

8.2. Заказчик имеет право:

8.2.1.
Осуществлять контроль за принимаемыми Генподрядчиком техническими и инженерными решениями, закладываемыми им в Проектную документацию. В необходимых случаях требует от Генподрядчика выполнения экономического обоснования и стоимостного сравнения закладываемых в Проектную документацию технических и инженерных решений.

8.3.
Заказчик обязан:

8.3.1.
Передать Генподрядчику утвержденное в установленном порядке задание на проектирование и сформулированные исходные данные, зависящие от Заказчика.

8.3.2.
Принимать от Генподрядчика разработанную им или его субподрядчиками документацию в соответствии с Этапами, предусмотренными в Графике выдачи Проектной документации.

8.3.3.
Осуществлять приемку выполненных Генподрядчиком Работ (Этапов) по разработке Проектной документации в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения по накладной разработанной документации.

8.3.4.
После приемки Работ по разработке Проектной документации направлять Генподрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ (Этапа) или мотивированный отказ от приёмки, который должен содержать перечень необходимых доработок.

8.3.5.
Передавать Государственному заказчику принятые Этапы Проектной документации на оплату в соответствии с Графиком выдачи Проектной документации.
8.3.6.
Оказывать содействие Генподрядчику в ходе выполнения им Работ по разработке Проектной документации вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.
8.4. Генподрядчик имеет право:

8.4.1.
Привлекать к разработке Проектной документации субподрядные организации. При этом Генподрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

8.5.
Генподрядчик обязан:
8.5.1.
Осуществлять разработку Проектной документации (Этапов) на основании задания на проектирование и иных исходных данных, предоставленных Заказчиком.

8.5.2. 
Производить расчет потребного количества энергоресурсов и инженерного обеспечения Объекта и на основании обращений, подписанных Заказчиком, запрашивает технические условия на подключения Объекта к инженерным сетям. Обеспечивает получение наиболее экономически обоснованных технических условий от КЭЧ, КЭУ или муниципальных служб и их необходимую регистрацию в заинтересованных инстанциях.

8.5.3.
Осуществлять проведение необходимых исследований и сбор необходимых исходных данных для выполнения Работ, не входящих в состав представляемых Заказчиком.

8.5.4.Разработать и передать Заказчику все разделы Проектной документации (Этапов) в сроки, установленные Графиком выдачи Проектной документации.

8.5.5.
Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в Проектную документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Генподрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Заказчиком вариантам. 

8.5.6. Согласовывать с Заказчиком в письменном виде все проектные решения, включая закладываемые отделочные материалы, не оговоренные в задании на проектирование.

8.5.7.
Выполнять Проектную документацию (Этапы) в соответствии с действующими на момент прохождения государственной экспертизы нормами, правилами и инструкциями надзорных органов, заданием на проектирование, выданным Заказчиком.

8.5.8. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки, согласования и прохождения государственной экспертизы Недостатки по выпущенной Проектной документации в срок не более 5-ти рабочих дней. 

8.5.9. 
Передавать Заказчику проектную документацию (Этапы), в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиям строительных регламентов и СНиП.

8.5.10. Передать по накладной Заказчику законченную и оформленную в установленном порядке Проектную документацию (Этапы) в 4-х (четырех) экземплярах, электронную версию выполненной документации (Этапа) и акт о приемке выполненных работ (Этапов) в соответствии с Графиком выдачи Проектной документации.

8.5.11.
Датой сдачи Генподрядчиком каждого Этапа Работ в соответствии с Графиком выдачи Проектной документации является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

8.5.12.
В случае отсутствия в течение 20 (двадцати) рабочих дней замечаний со стороны Заказчика по переданной ему документации, документация считается принятой Заказчиком без замечаний.

8.5.13.
Приемка Проектной документации осуществляется на основании требований ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и выданными Заказчиком задания на проектирование и исходными данными.

8.5.14.
Генподрядчик (и его субподрядчики) обязан передать Государственному заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученное в ходе исполнения настоящего Контракта, в том числе на документацию. Генподрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из результатов Работ по настоящему Контракту третьим лицам.
9. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ГЕНПОДРЯДЧИКА. 
9.1. Генподрядчик разрабатывает Рабочую документацию на основании утвержденной Государственным заказчиком Проектной документации, имеющей положительное заключение Государственной экспертизы, Задания на проектирование, согласованного Заказчиком и иных исходных данных, предоставленных Заказчиком.

9.1. Генподрядчик имеет право привлекать к разработке Рабочей документации субподрядные организации. При этом Генподрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ. 

9.2. Разработать и передать Заказчику все разделы Рабочей документации в сроки, установленные Графиком выдачи Рабочей документации.

9.3. В составе предусмотренных настоящим Контрактом проектных работ Генподрядчик выполняет все разделы Рабочей документации, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию и последующей нормальной эксплуатации.

9.4. Заказчик обязан:

· принимать от Генподрядчика разработанную им или его субподрядчиками Рабочую документацию в соответствии с разделами (этапами), предусмотренными в Графике выдачи Рабочей документации;

· осуществить приемку выполненных Генподрядчиком работ по Разработке Рабочей документации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ по разработке Рабочей документации и передаче по накладной разработанной документации;

· после приемки работ по Разработке Рабочей документации направить Генподрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ по разработке Рабочей документации или мотивированный отказ от приёмки работ, который должен содержать перечень необходимых доработок;

· ставить штамп «К производству работ» на контрольный экземпляр принятого раздела (этапа) и передавать его Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после рассмотрения;

9.5. Генподрядчик обязан:

· выполнить Рабочую документацию в соответствии с действующими на момент выдачи нормами, правилами и инструкциями надзорных органов;

· за свой счет устранять все выявленные в процессе выполнения строительно-монтажных работ ошибки по выпущенной Рабочей документации в срок не более 5-ти рабочих дней;
9.6. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Генподрядчиком Заказчику определен постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».
9.7. Рабочая документация должна содержать экономически обоснованные решения. В случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Генподрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Заказчиком вариантам.
9.8. Законченную и оформленную в установленном порядке Рабочую документацию в 3-х (трех) экземплярах, электронную версию выполненного раздела (этапа) и акт сдачи каждого раздела (этапа) Рабочей документации в соответствии с Графиком выдачи Рабочей документации Генподрядчик обязан передать по накладной Заказчику.
9.9. В случае отсутствия в течение 30 календарных дней замечаний со стороны Заказчика по переданной ему Рабочей документации, Рабочая документация считается принятой Заказчиком без замечаний.
9.10. Приемка Рабочей документации осуществляется на основании требований ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
9.11. Генподрядчик (и его субподрядчики) обязан передать Государственному заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученное в ходе исполнения настоящего Контракта, в том числе на документацию. Генподрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из результатов работ по настоящему Контракту третьим лицам.

10. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10.1. Генподрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.

10.2. Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

10.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке эксплуатирующей организации Генподрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, строительной техники, материалов, оборудования, мебели.

11. СТРАХОВАНИЕ

11.1. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком заключает договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных:

· со случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте;

· с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте.

11.2. Генподрядчик за свой счет несет затраты на страхование рисков, указанных в п.11.1 Контракта. Страховая сумма должна быть равна цене Контракта, указанной в п. 3.1 Контракта.
11.3. Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий, если таковой случай произошел.

11.4. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения, при наступлении страхового случая) по заключаемому в соответствии с Контрактом договору страхования является Государственный заказчик, за исключением причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, вследствие проведения работ, указанных  в Контракте, Выгодоприобретателем при этом являются указанные третьи лица.
11.5. Заказчик и Генподрядчик обязаны незамедлительно информировать Государственного заказчика о наступлении страхового случая. 
12. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

12.1. Генподрядчик гарантирует:

· возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

· бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных Генподрядчиком, при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;

· высокое качество всех работ и поставок, нормальное функционирование смонтированного и налаженного Генподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей, мебели;

· достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

12.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования смонтированных на Объекте начинается с даты выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и устанавливается 5 лет.
12.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования), имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик, Государственный заказчик или эксплуатирующая организация совместно с Генподрядчиком составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

12.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения эксплуатирующей организации (Государственного заказчика, Заказчика) о выявленных дефектах направить своего представителя. 

12.5. При отказе Генподрядчика от составления или подписания рекламационного акта эксплуатирующая организация (Государственный заказчик, Заказчик) составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет Генподрядчика.

12.6. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же оборудовании или узлах оборудования (или материалов), Генподрядчик за свой счет обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок, определяемый рекламационным актом. 

12.7. Если Генподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Генподрядчика.

12.8. Генподрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
13. ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

13.1. Генподрядчик на все время действия Контракта должен иметь действующие свидетельства о допуске к работам по настоящему Контракту, полученные от саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 
13.2. Генподрядчик на все время действия Контракта должен иметь разрешение на производство работ, полученное у компетентных органов Российской Федерации, а также сертификаты на строительную технику.
13.3. Генподрядчик получает, продлевает и закрывает разрешение на право производства работ выполняемых Генподрядчиком на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи. Ответственность за просрочку получения, продления разрешения, включая штрафы, несет Генподрядчик, за исключением случаев несвоевременного предоставления Заказчиком документов, необходимых для открытия разрешения.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом. 

14.2. В случаях, установленных проверками Государственного заказчика, завышения им стоимости выполненных работ, Генподрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления Государственного заказчика возвратить сумму завышения стоимости выполненных работ (далее «Сумма»), а также уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 % от Суммы за каждый день пользования денежными средствами.

14.3. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ.

14.4. Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Генподрядчика - односторонним актом - неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению выявленных дефектов за каждый день просрочки.

14.5. Генподрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает Государственному заказчику:

· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку в размере 0,01 % от цены Контракта за каждый день просрочки;

· за нарушение границ земельного участка, переданного ему Заказчиком, штраф в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение;

· в случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи Заказчику исполнительной документации – неустойку в размере 0,01 % от цены Контракта за каждый день просрочки; 

· за невыполнение обязательств Генподрядчика по обеспечению приемки на Объекте оборудования поставки Заказчика в согласованные сроки, компенсирует затраты Заказчика по хранению оборудования в размере 0,05 % от стоимости оборудования за каждый день хранения;

· в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику и/или Государственному заказчику, если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику и/или Государственному заказчику имущественных санкций, Генподрядчик компенсирует Заказчику и/или Государственному заказчику убытки в размере взысканных санкций.

14.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

14.7. Суммы штрафов, неустоек и компенсаций, предусмотренные настоящим разделом Контракта, Государственный заказчик имеет право удержать из причитающихся Генподрядчику платежей после истечения 15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Генподрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.

14.8. Суммы завышения стоимости работ, предусмотренные настоящим разделом Контракта, Государственный заказчик имеет право удержать из причитающихся Генподрядчику платежей после истечения 15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Генподрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.

14.9. В случае, если Генеральный подрядчик привлек субподрядчиков не имея на это право, то он обязан выплатить Государственному заказчику штраф в размере 0,01% от цены Контракта.
15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2011 года.
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Генподрядчика.
15.2. Документы для окончательной оплаты выполненных работ по настоящему Контракту должны быть переданы Государственному заказчику, на условиях установленных Контрактом, в срок не позднее «22» декабря 2011г.
16. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

16.1.  Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

16.2. При расторжении Контракта до завершения строительства Объекта Генподрядчик возвращает Государственному заказчику в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для строительства финансовые средства, в т.ч. авансовые платежи, и незавершенный строительством Объект и представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также освобождает строительную площадку и передает Заказчику Проектную, Рабочую и исполнительную документацию.
16.3. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением п. 16.2, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ


17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г.Москвы.
        17.2. Претензия предъявляется в письменной форме.

17.2.1. В претензии обязательно указываются:

а) дата предъявления претензии;

б) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии; доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства;

в) требования заявителя, с указанием при необходимости суммы претензии;

г) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств.

17.2.2. Претензия может быть передана по средствам факсимильной связи, с обязательным направлением претензии способом, позволяющим зафиксировать её отправление. Дата передачи претензии по средствам факсимильной связи считается датой получения претензии.

17.2.3. Сторона, получившая претензию, обязана в 30-дневный срок направить ответ на претензию.

17.2.4. В случае полного или частичного отказа от удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в срок, установленный настоящим Контрактом для разрешения споров, такой спор Сторон рассматривается в арбитражном суде.

17.2.5. Претензия и ответ на претензию подписывается уполномоченным лицом.

17.3. При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

17.4. Расходы на экспертизу несет Генподрядчик.

18. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

18.1. По завершению строительства Объект оформляется в федеральную собственность и передается эксплуатирующей организации в установленном порядке.

18.2. В случае повреждения или уничтожения Объекта строительства (или его части) Генподрядчик компенсирует Государственному заказчику понесенные им расходы за счет средств страхового возмещения.

18.3. Проектная и Рабочая документации являются собственностью Государственного заказчика.

18.4. Заказчик/Генподрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную его часть, а также Проектную и Рабочую документацию на строительство Объекта или его отдельной части никакой третьей стороне без письменного разрешения Государственного заказчика.

19. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

19.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

19.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

19.4. Если, по мнению Стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

20.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет: 

893 403 000 (восемьсот девяносто три миллиона четыреста три тысячи) рублей и предоставляется Генподрядчиком в виде _________ (указывается конкретный вид предоставленного Генподрядчиком обеспечения исполнения контракта).
20.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Генподрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней представить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения в том же размере, что указан в данном разделе.
20.3. Срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта распространяется до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. В случае принятия решения о консервации Объекта Государственный заказчик оплачивает другим Сторонам Контракта все выполненные до момента приостановления работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства. Все работы, связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Государственного заказчика.

21.2. Если на момент принятия решения о консервации Генподрядчик не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные им по Контракту, в т.ч. авансовые платежи, Генподрядчик обязан вернуть Государственному заказчику указанные денежные средства в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления соответствующего требования.

21.3. Проектная и Рабочая документация в обязательном порядке передается Государственному заказчику или по его поручению остается на ответственном хранении у Заказчика. Одновременно с проектной и Рабочей документацией Заказчиком передается, а Государственным заказчиком принимается авизо с указанием произведенных затрат на проектно-изыскательские и др. работы.

21.4. По завершении гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Контракту.

21.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

21.6. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса и платежные реквизиты сторон».
21.7. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Генподрядчика оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
21.8. Изменения и дополнения настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступает в силу с момента их подписания Сторонами.
21.9. При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

21.10. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

21.11. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложения к Контракту:

Приложение №1 – График выдачи проектной и рабочей документации. 

Приложение №2 – График производства работ.

Приложение №3 – Техническое задание 

Приложение №4 – форма акта сверки расчетов.
22. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации – заместителя Министра обороны Российской Федерации
119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19

ИНН 6165098207, КПП 616501001, Л/с 03581652580

Р/с 40105810000000010000 в ГРКЦ ГУ БАНКА

РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ. г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

БИК 046015001
ЗАКАЗЧИК:
Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации», в лице начальника Регионального управления заказчика капитального строительства 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19,

ИНН 7704684769 КПП 770401001

Р/с 40502810300260000001 в ОАО Банк ВТБ г. Москва

БИК 044525187, к/с 30101810700000000187
ГЕНПОДРЯДЧИК:____________________________________________
23. ПОДПИСИ СТОРОН
«Государственный заказчик»

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации – заместителя Министра обороны Российской Федерации
 ____________________  Г.М. Нагинский

                                                                                                М.П.

«Заказчик»

 Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации», в лице начальника Регионального управления заказчика капитального строительства                                                                                                                       ____________________  _______________
                                                                                                М.П.

 «Генподрядчик»
____________________________________________ /____________________/

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                                         (Подпись)

                                                                                                                                      М.П.
Приложение №1 

к Государственному Контракту 

№__________________________
от _____________20__ г.
ГРАФИК ВЫДАЧИ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
на строительство объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края, (шифр 10040).

Разрабатывается сторонами государственного контракта.

«Государственный заказчик»


____________________________________________ /____________________/

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                                         (Подпись)

                                                                                                                                      М.П.

«Заказчик»


____________________________________________ /____________________/

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                                         (Подпись)

                                                                                                                                      М.П.

«Генподрядчик»

____________________________________________ /____________________/

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                                         (Подпись)

                                                                                                                                      М.П.

Приложение №2 

к Государственному Контракту 

№__________________________
от _____________20___ г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

по строительству объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края, (шифр 10040).
	№

п/п
	Наименование работ
	Стоимость
в тыс. руб
	Продолжительность выполнения работ в месяцах и их стоимость
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	 ИТОГО
	∑ общ
	∑1
	∑2
	∑3
	∑4
	∑5
	∑6
	∑7
	∑8
	∑9
	∑10
	∑11
	∑12


Примечание: 
Дата начала работ - ___________________.
Дата окончания работ - дата подписания Акта приема-передачи Объекта, но не позднее 10 декабря 2011 г.
Срок ввода Объекта в эксплуатацию - получение Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию – не позднее 20 декабря 2011 г.
«Государственный заказчик»


____________________________________________ /____________________/

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                                         (Подпись)

                                                                                                                                      М.П.

«Заказчик»


____________________________________________ /____________________/

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                                         (Подпись)

                                                                                                                                      М.П.

«Генподрядчик»

____________________________________________ /____________________/

                                                               (Ф.И.О.)                                                                                                         (Подпись)

                                                                                                                                      М.П. 

Приложение №3
к Государственному Контракту 

№___________________________

от _____________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной, рабочей документации на строительство объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, строительство и ввод Объекта в эксплуатацию (шифр 10040)
	1. Общие данные

	1.1. Район, пункт, строительства 
	Краснодарский край, город Краснодар, ул. Калинина 350, Западный округ , военный городок № 1.

	1.2. Государственный заказчик
	Главное управление государственного заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации

	1.3. Заказчик  
	Региональное управление заказчика капитального строительства СКВО 

	1.4. Проектная организация 
	Определяется по результатам проведения аукциона

	1.5. Генеральная подрядная организация
	Определяется по результатам проведения аукциона

	1.6. Основание для проектирования и строительства
	Решение Министра обороны 

	1.7. Вид строительства 
	Новое 

	1.8. Источник  финансирования
	Федеральный бюджет

	1.9. Вид документации (стадийность проектирования) 
	Проектная документация



	1.10. Сроки строительства
	2010 - 2011г.

	2. Основные данные для проектирования


	2.1.  Назначение объекта и его параметры
	 Комплексная жилая застройка для постоянного проживания военнослужащих и членов их семей  (1560 квартир, в том числе:1-комнатных квартир – 312 шт.;, 2-х комнатных квартир – 435 шт.; 3-х комнатных квартир – 780 шт.; 4-х комнатных квартир – 33 шт. Детский сад на 220 мест). 



	2.2. Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не  требуется.

	2.3. Предполагаемое место расположения на генплане
	Определить проектом, на существующем земельном участке общей площадью 7,9 га.  находящийся в собственности Российской Федерации

	2.4. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания
	Конструкция домов – монолитные ж/бетонные блок-секции системы рамносвязевого каркаса с безригельным монолитным перекрытием, с заполнением штучными материалами. 

 Согласно плану застройки, в составе жилых домов предусмотреть в обязательном порядке

постоянное жилье в составе 1560 квартир:

 1-комнатных квартир площадью 38,0-45,0 кв.м. – 312 шт.;  2-х комнатных квартир площадью 58,0-63,0 кв.м. – 435 шт.;  3-х комнатных квартир площадью 72,0-81,0 кв.м. – 780 шт.;  4-х комнатных квартир площадью  90,0-99,0 кв.м – 33 шт. 

Общая площадь квартир: не менее 97 800 кв.м.

	2.5. Мероприятия по охране окружающей среды
	В соответствии с действующими нормами


	2.6. Требования по обеспечению противопожарной безопасности
	В соответствии с действующими нормами, с учетом требований НПБ

	2.7. Требования на разработку  ИТМ  ГО и ЧС
	В соответствии с действующими нормами и ТУ ГО и ЧС Краснодарского края

	2.8. Требования по защите от ЭМИ
	В соответствии с действующими нормами

	2.9. Виды внутреннего инженерного оборудования
	- холодное водоснабжение;

- горячее водоснабжение;

- канализование;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- телефонизация;

- радиофикация;

- телевидение;

- сети интернет;

- домофон

	2.10. Способы инженерного обеспечения
	Согласно технических условий эксплуатирующих служб города  и Краснодарской КЭЧ на:

- теплоснабжение;

- водоснабжение (ГВС, ХВС);

- газоснабжение.

- электроснабжение;

- водоотведение;

- ливнёвую канализацию;

- радиофикацию;

- благоустройство;

- телефонизацию.

	2.11. Требования по выносу инженерных сетей из под пятна сооружения объекта
	Определить при выполнении генерального плана застройки.

	2.12. Дороги и благоустройство
	Предусмотреть согласно СНиП и в соответствии с техническими условиями ГИБДД г. Краснодара.

	2.13. Прочие требования
	1. Стадию «Проектная документация» в полном объеме, в соответствии с требованиями:              - постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и нормативно-правовой документацией:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

2. Провести работы по межеванию земельного участка под объектами строительства, согласно проекта планировки;

3. Согласовать межевой план и схемы вновь образованных земельных участков, полученных в результате раздела;

4. Поставить на кадастровый учёт вновь образованных земельных участков;

5. Регистрация вновь образованных земельных участков;

6. В составе разрабатываемой проектно-сметной документации предусмотреть разработку разделов:

- раздел «Энергоэффективность»                    (ФЗ№261-ФЗ 2009 года);

- расчёт потребности маломобильных групп населения.

- раздел «Охрана окружающей среды»

- раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

-учитывать затраты на технологические присоединения в составе  прочих затрат гл. 9 сводного сметного расчета.

- выполнить сбор технических условий на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения с оплатой за тех. подсоеденение;

- получить технические условия на изготовление раздела «ИТМ ГО ЧС»;

- получить метеорологическую справку из регионального центра;

- в составе разрабатываемой документации выполнить инженерно-геодезические изыскания (пл. 10,8604 га) с составлением отчетов;

- в составе разрабатываемой документации:               - выполнить инженерно-геологические изыскания с составлением отчета;

- выполнить археологические обследования земельного участка (при необходимости).

- выполнить инженерно-экологические изыскания;

- выполнить сводный план инженерных сетей и согласовать с эксплуатирующими организациями по точкам подключения;

- выполнить обследование всех существующих зданий и сооружений, находящихся на территории, с выполнением обмерочных работ и составлением проектно-сметной документации, необходимой для выполнения: 

-сноса зданий;
- получить санитарно-эпидемологическое заключение о пригодности земельного участка под строительство жилой застройки.
Дополнительно:

- использование лифтов и подъемных механизмов. 

	2.14. Данные по сметной документации
	Сметы  выполнить базисно-индексным методом по ТЕР 2000 г. Краснодарского края с пересчётом в текущие цены, на момент разработки проектной документации.
 В сводном сметном расчёте в главе 10 «Содержание дирекции строящегося предприятия» (службы заказчика) принять К=1,50 %

	3. Особые условия


	3.1. Согласование с организациями
	Разработанную документацию согласовать с:
- заказчиком;
- РУЗКС СКВО – филиал ФКП «УЗКС МО РФ»;
- КЭЧ района;

- эксплуатирующими службами города;

- комитетом по архитектуре и градостроительству г. Краснодара;

- управлением Росавиации по Краснодарскому краю.

	3.2. Оплата  проектных работ
	В соответствии с договором

	3.3.  Срок  выпуска  проектной документации
	Согласно графика к договору



	3.4. Особые требования
	1. Разработать паспорт объекта (планы этажей, (фасады, ТЭП) в 4-х экземплярах + 1 экземпляр на электронном носителе.

2. Проектная документация включая сметную выполняется в 5-ти экземплярах + 1 экземпляр на электронном носителе (программы электронных версий предварительно согласовать с заказчиком)

3. Получить санитарно-эпидемологическое заключение о пригодности земельного участка под строительство жилого дома.

4. По проектной документации получить заключение ЦГСЭН СКВО и службы ПСиМО СКВО.

5. Инженерные изыскания передаются заказчику в трех экземплярах + 1 экземпляр на электронном носителе, в том числе инженерно-экологические. 

6. В стоимость проектной документации входит стоимость оплаты за получение технических условий, за согласование проектной документации, за разработку градостроительного плана, проекта планировки и межевания, оплата межевания земельного участка, оплата экспертизы проекта, оплата метеорологической справки.

7. Проектная документация выполняется в составе, предусмотренном постановлением Правительства № 87, от 2008 года.

8. Получить положительное заключение государственной экспертизы по Краснодарскому краю.

9. Полным составом проектной документации является комплект проектной документации с учетом дополнительных разделов, заключение службы ПС и МО СКВО, заключение ЦГСЭН СКВО, заключение государственной экспертизы по проектной документации, всех экземпляров согласованных эксплуатирующими организациями.

	3.5 Дополнительные требования
	Данное задание уточняется установленным порядком


НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 И.ВИШНИВЕЦКИЙ
«___»_________ 2010 г.                      

Приложение №4
к Государственному Контракту 

№___________________________

от _____________20___ г.

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ (ОБРАЗЕЦ)
и

(Государственный контракт от ____________ № ___________________)

Сальдо на __________ ____________
Раздел ________________

                  (дата)           (сумма)

	№

п/п


	ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА
	ДАННЫЕ ГЕНПОДРЯДЧИКА



	
	№ платежных поручений
	Сумма, руб.


	№ акта, дата


	Сумма, руб.



	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	


Сальдо на __________ ____________
(дата)           (сумма)
В пользу __________________

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК


ГЕНПОДРЯДЧИК

подпись   И.Фамилия





подпись   И.Фамилия

             М.П.







М.П.

Главный бухгалтер





Главный бухгалтер

подпись  И. Фамилия





подпись  И. Фамилия
ЗАКАЗЧИК

Подпись   И.Фамилия

М.П.

Приложение № 2
к документации об аукционе

Требования Государственного заказчика 
к количественным, качественным, техническим 
и иным характеристикам выполняемых работ.
Выполняемые работы, поставляемые строительные конструкции, материалы и оборудование по своему качеству должны соответствовать требованиям законодательства РФ, требованиям нормативных документов в строительстве действующих на территории Российской Федерации. 

Срок предоставления гарантий на выполняемые работы, оказанные услуги: 
проектные и изыскательские работы – бессрочно;

строительно-монтажные работы – не менее 5 лет.

Выполняемые работы, оказываемые услуги должны соответствовать Техническому заданию, Проектной документации, требованиям нормативных документов в строительстве действующих на территории Российской Федерации.

Объем предоставления гарантий качества - устанавливается на весь объем выполняемых работ и поставок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по инженерным изысканиям, по разработке проектной, рабочей документации на строительство объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, строительство и ввод Объекта в эксплуатацию – приложение №3 к проекту государственного контракта (приложение №1 к документации об аукционе)

В случае указания по тексту технического задания на конкретные товарные знаки – следует читать «товарный знак» «или эквивалент».
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ.

по инженерным изысканиям, по разработке проектной, рабочей документации на строительство объекта «Комплексная жилая застройка на 1560 квартир военного городка №1» по адресу: ул. Калинина, 350, г. Краснодара Краснодарского края, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, по строительству и вводу Объекта в эксплуатацию (шифр 10040).

1. Сведения о качестве выполняемых работ.

	№ п/п  
	Наименование показателя 
	Предложение участника размещения заказа
	Примечание 

	1.
	Качество выполняемых работ

	1.1.
	Качество работ 


	
	

	1.2.
	Методы производства работ


	
	

	1.3.
	Применяемая система контроля качества за выполненными работами
	
	

	1.5.
	Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

(указывается справочно)
	
	

	1.6.
	Работы, на которые могут быть привлечены субподрядные организации (по согласованию с Государственным заказчиком)

(указывается справочно)
	
	Прилагается список привлекаемых субподрядных организаций с приложением лицензий и описанием выполняемых работ


2.       Сведения о сроках выполнения работ:

начало - дата заключения Контракта.
окончание - дата подписания Акта приема-передачи Объекта, но не позднее 10 декабря  2011 г. 

3. Сведения о сроке предоставления гарантии качества на выполненные работы - _________ мес., а также объем их предоставления.

Руководитель участника размещения заказа 

(уполномоченный представитель)  ___________________ /______________/

                                                                                                                           (Ф.И.О.)                       (Подпись)                                              

                                                                                                                                               М.П.

Примечание: 

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы. 

Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.










